

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างปรับปรุงห้องผลิตยาเคมีบำบัด

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องผลิตยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รื้อกระเบื้องผนังภายในของเดิมออก รื้อตู้แขวนผนังภายใน ติดตั้งกระจกสีขาบริเวณหน้าต่าง ทับหลัง คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน ๒ ด้าน ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ดชนิดกันน้ำ หนา ๑๒ มม. ทาสีผนังภายใน + ฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดาน งานประตู่+หน้าต่าง ฯลฯ
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๖๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕
 - ๕.๒ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายประกาศิต อนุสนธิ
 - ๖.๒ นายนภัทร์ ปั้นแพทย์
 - ๖.๓ นายธนิต ยวนจิตต์